附件1

江门市妇幼保健院消防主机迁移项目（旧控制室迁移至新控制室）需求书
一、项目内容
1.项目名称：消防主机迁移（旧控制室消防设备迁移至新控制室）
2.预算上限： 19.6万元(壹拾玖万陆仟元)
3.数量：1项
二、项目需求
（一）采购项目需实现的功能和目标：消防主机迁移（旧控制室消防设备迁移至新控制室）
（二）技术要求
	序号
	技术要求

	1
	供方应根据国家相关规范及现场实际条件提供设计图纸，设计方案经需方确认同意后按图施工。

	2
	供方应按国家及省、市现行质量标准、验收规范执行。施工期间若工程质量不合格，供方应按需方要求停工和返工，返工费用由成交供方负责，工期不予顺延。本项目所有的材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。

	3
	本项目杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

	4
	本项目为总价包干。供方应根据工程性质、工程特点，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档），通过需方的验收。

	5
	供方应派现场管理人员，非需方要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经需方同意后方能更换，否则当成交供方违反合同规定处理。

	6
	本项目严禁转包和分包，一经发现，需方有权取消成交供方承包资格并追究其相关法律责任。

	7
	供方应提交进场施工人员名单及身份证复印件给需方备案，且必须在需方所属有关部门办理临时工作证。

	8
	供方施工人员应严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，持证上岗，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员未经批准不得进入其他区域。

	9
	供方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供方负责。

	10
	供方应遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。严格按照国家规定的施工规范规程和需方的技术要求进行施工，质量要求达到国家或专业的质量检验评定合格标准。

	11
	供方应严格按相关的安全生产法律法规、规范施工，确保施工安全，做到文明施工。施工前必须设立安全警示标志，做好安全围蔽工作，施工过程中要保持施工现场整齐、干净、有秩序。作业期间供方管理人员和工人要统一穿着反光安全标志。非需方原因，导致在施工期间发生安全生产事故，致使供方人员或第三方人员意外伤亡，均由成交供方负责。

	12
	供方在实施过程中如果工程质量不符合需方要求和有关规定，需方要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用。

	13
	供方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，需方只负责协助。


（三）材料清单
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	信号电缆
	
	10*2.5
	m
	600 

	信号电缆
	
	2*2.5
	m
	300 

	多线盘电缆
	
	10*2.5
	m
	1200 

	多线盘电缆
	
	4*2.5
	m
	600 

	楼层显示电缆
	
	2*2.5
	m
	300 

	消防电话电缆
	
	2*2.5
	m
	300 

	消防广播电缆
	
	2*2.5
	m
	300 

	24V电源电缆
	
	4*2.5
	m
	300 

	备用电缆
	
	10*2.5
	m
	300 

	系统电缆
	
	12*2.5
	m
	300 

	消防线槽
	
	600*250
	m
	300 

	吊顶拆除及修复
	
	——
	m
	50 

	控制器拆装费
	
	——
	项
	1 

	电缆安装人工费
	
	——
	天
	7 

	调试费
	
	——
	项
	1 


（四）商务要求：
	交付时间
	合同签订生效后10天

	交付地点
	需方指定地点

	付款进度和方式
	验收合格后15个工作日后申请支付第一期服务费，合同总价50%。验收合格90个工作日后申请支付第二期服务费，合同总价剩余50%。

	包装运输
	供方负责

	售后服务
	1.服务内容：产品质保期内供方应免费提供维修维护和每季度一次的产品巡检服务。毎次巡检后，供方应向需方提交正规的巡检报告。
2.响应时间：所有问题应在24小时内解决，如在24小时内不能解决的，应当天给予相应产品替代更换保证设备运行正常。

	保险/质保期
	质保期不少于1年，质保期在产品安装完毕验收合格之日计算，质保期内发生产品质量时，供方须在接到通知后48小时以内进行更换、重做或退换。（费用包含在报价中）。

	其他
	安装完毕后，应向需方免费提交项目的所有资料。




