附件1：
江门市妇幼保健院购买心理云CT系统项目需求

为提高科室工作效率和效益，购买一套心理云CT系统。
（1） 项目清单：
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	心理云CT系统
	1
	套

	2
	系统安装、配置服务和医院信息系统对接费用
	1
	套

	3
	医生办公工作站
	1
	台

	4
	移动测评终端
	3
	台

	5
	专用数码笔
	1
	支

	6
	数码手绘板
	1
	套
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	输出设备
	1
	台



( 二 )技术参数需求：
1、 心理云CT系统
	序号
	技术和性能参数要求

	★1
	系统采用B/S架构，所有程序均可在浏览器上运行；支持手机、平板电脑、台式电脑多终端应用，支持多层级权限管理，系统应包含不少于200个心理量表。须连接医院网络并包含联网端口费。

	▲2
	系统应支持数码笔测验功能。数码笔固定于数码手绘板磁吸扣处，测试纸固定于数码手绘板的试纸夹上；用户使用数码笔直接在A4纸上进行精神科常用连线、画钟等认知类测验操作，同时将用户答题的原始笔迹实时同步显示于系统评估界面中，评估结果可自动生成图片报告并存储于系统。（须提供上述功能实现的技术路径和数码笔施测图片证明及由第三方评测机构出具的《软件产品测试报告》并加盖公章）

	▲3
	系统应具备数字人辅助答题功能，可通过语音或文字信息让数字人与用户进行一对一的对话互动方式开展心理测评辅助答题，数字人需要生成真人形象的数字分身，要求口型精准、表情自然，采用的数字人须具备独立版权。（须提供由国家版权局认证的“数字人”作品登记证书证明及“中国版权登记查询服务平台”查询记录的截图证明并加盖公章）

	▲4
	系统应根据院方需求，满足心理测评工作人员的排班功能，具有人员新建排班、查看、修改、删除、人员信息管理、班次管理、施测地点管理等功能。（须提供上述功能要求截图证明及第三方评测机构出具的《软件产品测试报告》并加盖公章）

	▲5
	神经心理类评估量表应满足《轻度认知损害的神经心理评估专家共识2025版》列明的科赫立方体、STROOP C测验、柯西木块、代币测验神经心理评估量表；被试程序需要在B/S框架下，在浏览器上运行，无需安装任何程序与插件；支持鼠标、键盘、触屏等患者自主操作，后台可自动生成医学报告。（须提供上述功能要求截图证明及提供由第三方评测机构出具的《软件产品测试报告》并加盖公章）

	▲6
	支持国产化应用：系统可支持国产信创适配要求，系统支持国产化操作系统通用兼容性、安全性要求，用户关键性应用需求，并支持与国产服务器操作系统适配。（须提供国产化服务器操作系统软件的适配认证证书并加盖公章）


2、 系统安装、配置服务和医院信息系统对接费用
★包含心理云CT系统现场安装、部署和培训费用，包含与医院信息系统的双方对接费用；
3、 医生办公工作站
技术规格：Intel i5处理器,内存≥8GB，硬盘≥500G。
4、 移动测评终端
技术规格：处理器≥六核，屏幕尺寸≥10英寸，内存≥4G；存储≥128G。
5、 专用数码笔
▲技术规格：摄像头：高速红外摄像头 ≥75P/S；内存：≥8MB支持离线存储，容量≥1万字；使用时间：可连续书写≥9 小时；传输方式:Bluetooth 4.2单模；传输距离：≥12m；压感：≥1024级；电池：内置锂离子电池 3.7V/ 130mah；外形尺寸：≥161.7mm*12.8mm*16.4mm。
6、 数码手绘板
▲技术规格：材质：采用亚克力材质及热压高级PU皮革；尺寸：≥33*25cm；电池容量：10000mAh；充电方式：数显快充，Type C直流；放电方式：磁吸触点，5V2A。板材：加厚夹板，最大夹纸量100张；试纸夹：12cm光面塑角挂钩板夹。
7、 输出设备
技术规格：激光输出方式,接口类型USB2.0。
( 三 )保密责任
中标服务方在获取到医院有关数据库、服务器、远程登录、网络设备口令、数据信息等涉密内容时，不得透露给第三方，否则给医院造成损失应追究经济和法律责任，赔偿金额不受本合同其它条款的制约。
( 四 )期限要求及验收要求：
1． 项目工期：合同签订后，  60  个工作日内完成采购内容的开发、调试与实施，达到甲方投入使用的总体要求。
2． 交付地点：甲方指定地点。
3． 验收要求
（1） 本项目整体需实现甲方所要求的功能，并且系统功能满足甲方需求。与乙方提出的解决方案中既定目标功能完全一致。
（2） 项目完成开发、部署/安装和调试后，乙方确认系统达到上线要求后，乙方提交系统上线申请单，甲方确认达到项目设计的功能与性能要求后双方签署上线报告，项目进入为期一个月的试运行。
（3） 项目上线运行一个月后，乙方向甲方提出系统验收申请，甲方收到系统终验申请后组织项目系统验收。如果甲方收到乙方的系统验收申请后20个工作日内不组织验收的，视为已经验收合格。对于验收不合格，乙方要立即组织整改,直到验收复查合格为止，复查合格后乙方需重新发起终验申请。项目系统验收合格后，双方签署终验报告。
（4） 自项目签订系统终验报告之日起，项目进入项目服务期。服务期满，系统运行无误即可双方签署服务验收报告。
